
PROJEKT 
BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 
INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA REMONCIE 

POMIESZCZEŃ  ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH  
im STANISŁAWA STASZICA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM  

POŁOŻONEGO PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 4 
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE 

 
REMONTOWANE POMIESZCZENIA : ARCHIWUM, SALE 
DYDAKTYCZNE NR61, NR 62, NR63, NR64, NR86, NR90, 

SERWEROWNIA NR5, WC PERSOLELU NR53, KLATKA SCHODOWA 
NR 1( WYJŚCIE NA ORLIK ), NR2 i  NR3, KORYTARZ NA PARTERZE 

W CZĘŚCI PRZY ARCHIWUM, KORYTARZE  NA  PIERWSZYM I 
DRUGIM PIĘTRZE, SZATNIE.  

 
Inwestor: 

Zespół Szkół Zawodowych  

im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 

ul. Jagiellońska 4 

18 – 200 Wysokie Mazowieckie 

Jednostka projektowa: 

Firma „ BUD-KAR” Zbigniew Karwowski 

18 – 200 Wysokie Mazowieckie 

ul. Kopernika 2 

 

Autorzy opracowania: 

Branża budowlana: 

mgr inż. Zbigniew Karwowski  upr. bud. nr. Łom.30/89. 

Branża elektryczna: 

mgr inż. Janusz Majer  upr. bud. nr. Bł/212/94. 

 
 

Wysokie Mazowieckie   grudzień 2013r 



 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

I. Załączniki formalno – prawne: 

 

1. Zaświadczenie o przynależności do PODIIB. 

2. Decyzja o nadaniu uprawnień. 

3. Oświadczenie o zgodności wykonania projektu. 

4. Informacja BIOZ 

 

II. Część  budowlana: 

 

1. Opis techniczny. 

2. Część rysunkowa: 

3. Rzut archiwum                        rys. nr 1 

4. Rzut sali nr 62                         rys. nr 2 

5. Rzut sali nr 63                         rys. nr 3 

6. Rzut sali nr 64                         rys. nr 4 

7. Rzut sali nr 86                         rys. nr 5 

8. Rzut sali nr 90                         rys. nr 6 

9. Rzut korytarz parter               rys. nr 7 

10. Rzut korytarz I piętro             rys. nr 8 

11. Rzut korytarz II piętro            rys. nr 9 

12. Rzut serwerownia  nr 5          rys. nr10 

13. Rzut sali nr 61                          rys. nr11    

14. Rzut WC personelu nr 53       rys. nr12                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,  

tekst jednolity ( Dz. U. z 2010 r.  nr 243  poz. 1623  z  późniejszymi  zmia-

nami), oświadczamy , iż  projekt  budowlano - wykonawczy  inwestycji  po-

legającej na remoncie pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych im Stanisła-

wa Staszica w Wysokiem Mazowieckiem  położonego przy ul. Jagiellońskiej 

4 w Wysokiem Mazowieckiem, 

 

sporządzony  został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

                                                                   ...…………………………..   
                                                                       ( podpis projektanta ) 

 

 

                                                                       ...…………………………..   
                                                                       ( podpis projektanta ) 

 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

W PROCESIE BUDOWY 
 
obiekt budowlany : Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych im Stanisława 

Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 

 

Inwestor : Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 

ul. Jagiellońska 4, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie 

 

autorzy projektu : CZĘŚĆ BUDOWLANA: 

mgr inż. Zbigniew Karwowski upr. bud. Łom. 30/89, 

 

autorzy projektu : CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA: 

mgr inż. Janusz Majer upr. bud. Bł/212/94. 

 
 
                                        CZĘŚĆ BUDOWLANA: 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy inwestycji polegającej na 

remoncie pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w 

Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońskiej 4  w Wysokiem Mazowieckiem. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na działce będącej przedmiotem inwestycji znajduje się budynek ZSZ. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W istniejącym zagospodarowaniu działki nie występują elementy mogące stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Podczas realizacji robót budowlanych nie przewiduje się takich zagrożeń, na które 

należałoby zwrócić uwagę szczególną. 



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Ponieważ nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych –

przeprowadzanie specjalistycznych instruktaży nie jest w tym przypadku konieczne 

– wszystkich wykonawców powinna obowiązywać ogólna wiedza z zakresu 

bezpieczeństwa pracy, a personel kierowniczy ponadto: wiedza ogólnobudowlana. 

W budowie nie powinny brać udziału osoby ze stwierdzonym upośledzeniem 

umysłowym. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Ponieważ w przedmiotowej sytuacji strefy szczególnego zagrożenia nie 

występują (działka i teren budowy przylegają do dróg publicznych) wskazywanie na 

środki techniczne zapobiegające tym zagrożeniom jest bezprzedmiotowe. 

 

 
 
 
 
 

                                                     PROJEKTANT:          Zbigniew  Karwowski 
                                                         NR upr. proj.           Łom/30/89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA: 
 
Informacja dotycząca  Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

1. Zakres robót 

Remont WLZ -1 kablem YKY nN-0,4kV łączącego Rozdzielnię Główną RGNN z 

projektowaną rozdzielnią RP ( podpionowa). 

Kolejność  przeprowadzenia prac : 

- przygotowanie  miejsca pracy, 

- ułożenie kabla w bruździe , 

- montaż rozdzielni RP i rozdzielnic RK1, RK2 (kondygnacyjnych), 

- połączenia, 

- czynności kontrolno- sprawdzające, 

- pomiary, 

2.  Istniejące obiekty budowlane 

- istniejący budynek ZSZ, 

- sieć energetyczna podziemna, 

- istniejące szafy rozdzielni budynku szkoły, 

- sieć teletransmisji danych, 

- sieć wodociągowa , 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć kanalizacji sanitarnej. 

3.  Elementy zagospodarowania  terenu  mogące  stworzyć  zagrożenie  bezpie-

czeństwa  i  zdrowia  ludzi 

- projektowany kabel WLZ , 

- istniejące i projektowane rozdzielnie, 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

- prace wykonywane w pobliżu obiektów czynnych pod napięciem, 

- prace wykonywane  przy podłączaniu istniejących kabli, przewodów, 

- prace przy pomiarach sprawdzających, 

- możliwość używania elektronarzędzi, 

- upuszczenia narzędzia roboczego, 



5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do realizacji  robót wszyscy pracownicy powinni być zapo-

znani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-

bót budowlanych – Dz. U. nr 47 poz. 401, w szczególności rozdziały: 

- 1. Przepisy ogólne, 

- 2. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych, 

- 3. Zagospodarowanie terenu budowy, 

- 6. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, 

- 7. Maszyny i inne urządzenia techniczne, 

- 9. Roboty na wysokości, 

- 10. Roboty ziemne. 

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych 

prowadzi się na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika po 

wcześniejszym spowodowaniu odłączenia spod napięcia czynnych urządzeń. Pra-

cownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać od-

powiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia 

wynikające w czasie w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i 

przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania 

pierwszej pomocy. 

W celu zapobieżenia powstania niebezpieczeństwa, wykonawca przed przystąpie-

niem do wykonania robót budowlanych powinien opracować instrukcję bezpie-

czeństwa ich wykonania i zaznajomić pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich prac.  

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  wynika-

jącym z wykonywania robót budowlanych  

Obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej 

pomocy oraz bezwzględne ścisłe przestrzeganie przez pracowników przepisów 

BHP. 

Obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby zatrudnione. 

Wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną. 

Stosowanie środków wzrokowych ostrzegawczo-informacyjnych. 



Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem budowanych urządzeń elektrycz-

nych oraz prace kontrolno-pomiarowe mogą być wykonywane wyłącznie przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

Wszelkie prace elektryczne powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością i 

zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

Przy wykonywaniu prac montażowych w pobliżu nN wymagana jest obecność, co 

najmniej dwóch osób, sprawdzenie stosowanego sprzętu, narzędzi i urządzeń przed 

użyciem,   właściwe zabezpieczenie miejsca pracy przed osobami postronnym, 

ustawienie znaków ostrzegawczych na drodze. 

 

 
                                                                    PROJEKTANT:          Janusz Majer 
                                                                     NR upr. proj.           Bł/212/94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPIS TECHNICZNY 
 
1. DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy inwestycji polegającej na 

remoncie pomieszczeń: archiwum, sale dydaktyczne nr 61, nr 62, nr 63,  nr 64,  nr 86,  nr 

90, serwerownia nr5, wc personelu nr 53,  klatka schodowa nr 1(tylko wyjście na Orlik), nr 

2,  nr 3,  korytarz na parterze w części przy archiwum,  korytarze na pierwszym i drugim 

piętrze, szatnie (tylko wentylacja)   w  zakresie budowlanym i instalacyjno- elektrycznym 

w Zespole  Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica przy ul. Jagiellońskiej 4 w 

Wysokiem Mazowieckiem. 

1.2 Podstawa opracowania. 

- umowa; 

- inwentaryzacja pomieszczeń; 

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem 

- obowiązujące normy i przepisy prawa. 

1.3 Stan istniejący 

Obiekt objęty opracowaniem funkcjonuje jako Zespół Szkół Zawodowych. 

Zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenów niskiej zabudowy budynków usługowych , w 

bezpośrednim sąsiedztwie z niecką rzeki Brok. 

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. 

Obiekt prosty w bryle z zaakcentowanym wejściem głównym znajdującym się od strony 

ul. Jagiellońskiej oraz pozostałymi wejściami  z tyłu budynku. Obiekt w ostatnim czasie 

został ocieplony. Częściowo została wymieniona w nim stolarka okienna i drzwiowa. 

Budynek wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową c.o., 

elektroenergetyczną, telefoniczną oraz informatyczną. 

1.4 Stan istniejący wykończenia wnętrz 

Korytarz  - parter: w części ( od wejścia głównego) przeprowadzono remont korytarza, 

pomieszczeń administracyjnych i sanitariatów. Do remontu pozostała część korytarza 

wiatrołap oraz pomieszczenie zaadoptowane na archiwum oraz jedna klasa lekcyjna.  

Korytarz - pierwsze piętro i drugie piętro w całości do remontu i wymiana instalacji 

elektrycznej, część sal lekcyjnych i pomieszczeń technicznych do remontu jak wyżej. 

Stan istniejący: 

a). klatki schodowe:   



-  instalacja oświetleniowa, alarmowa, teletechniczne,     

- posadzki  – lastriko w ciągach komunikacyjnych i na spocznikach 

- ściany i sufity  - ciągi komunikacyjne tynkowane, malowane do wysokości ~1,50  

   farbą olejną, powyżej farbą emulsyjną;  

- balustrady: na klatkach schodowych stalowe z płaskowników, pochwyty drewniane  

  (poręcz) . 

b). sale dydaktyczne  i pomieszczenia techniczne:  

-  instalacja oświetleniowa, gniazdkowa jednofazowa, alarmowa, teletechniczna,     

-  posadzki – gres i parkiet;  

- ściany: tynkowane, malowane do wysokości ~1,50 farbą olejną, powyżej farbą  

  emulsyjną;  

- sufity: tynkowane, malowane farbą emulsyjną; 

- parapety: konglomerat lub lastryko; 

- stolarka drzwiowa: część drzwi z drewna, pozostałe drzwi płytowe w ościeżnicach 

drewnianych lub stalowych. 

1.5 Stan projektowany – założenia ogólne 
W każdym pomieszczeniu przed rozpoczęciem remontu należy zabezpieczyć 

istniejące urządzenia i meble przed zniszczeniem i zabrudzeniem, w razie potrzeby 

przenieść do innego pomieszczenia a po remoncie ustawić w miejsce wskazane przez 

Inwestora. Istniejące instalacje teletechniczne i alarmowe zabezpieczyć przed ich  

uszkodzeniem i zniszczeniem, wkuć istniejące kable w tynk i zatynkować. Wszystkie 

przewody wentylacyjne w zakresie remontowanych pomieszczeń należy udrożnić i 

wykonać badanie techniczne. Wentylację w pomieszczeniach szatni należy rozprowadzić 

kanałami o długości jak w przedmiarze, wykucia nawiewu i wywiewu wykonać zgodnie 

ze wskazaniem Inwestora. Balustrady na klatce nr 2 wykonać ze stali nierdzewnej o 

konstrukcji jak na klatce schodowej nr 1. Kolorystykę jak i rodzaj materiałów do 

wykonywania remontu pomieszczeń uzgodnić na bieżąco z Inwestorem. Zaleca się aby 

Wykonawca przed przystąpieniem złożenia oferty dokonał wizji lokalnej obiektu celem 

zapoznania się z parametrami, standardami oraz kolorystyką odnowionej części obiektu 

wg. których należy wykonać dalsze prace stanowiące przedmiot zamówienia. 

Zamierzenie inwestycyjne będzie polegało na remoncie pomieszczeń dydaktycznych, 

klatek schodowych i korytarzy w zakresie budowlanym oraz instalacyjno-elektrycznym 

(wymianie instalacji elektrycznej oświetleniowej, instalacji jednofazowej gniazdkowej 

wraz z osprzętem, wymianie rozdzielnic elektrycznych RP i RK (na każdej 

kondygnacyjnych) oraz WLZ).  



 

a) instalacje zasilające oprawy wykonać przewodem YDYpżo 3x1,5mm2 /750V. Wewnątrz 

sali przy wejściu zamontować wyłączniki załączające poszczególne grupy opraw. Obwody 

zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym 30mA oraz wyłącznikiem nadmiarowym 

B6A. Oprawy montować w zależności od pomieszczeń na suficie, na uchwytach. Do 

wszystkich opraw należy doprowadzić przewód z żyłą ochronną PE, o kolorze izolacji 

zielono-żółtym.  Żyłę ochronną należy łączyć z zaciskami ochronnymi oprawy. 

b) instalację gniazd jednofazowych  w pomieszczeniach dydaktycznych zaprojektowano z 

gniazd podtynkowych bryzgoszczelnych z bolcem uziemiającym.  Zasilenie gniazd wyko-

nać przewodem YDYpżo 3x2,5mm2/750V. Obwody zabezpieczyć wyłącznikiem różnico-

woprądowym 30mA oraz wyłącznikiem nadmiarowym C16A. Gniazda montować na wy-

sokości 1,4 m od poziomu kondygnacji.   

c) rozdzielnię RP 1 i RP2 na korytarzu na pierwszym i drugim  piętrze zasilamy  z  WLZ z 

parteru  kablem  YKYżo 5x16mm2,  do  której  wprowadzamy  przewody  obwodów jed-

nofazowych i trójfazowych.  

Rozdzielnicę projektuję się jako podtynkową naścienną, w obudowie z tworzywa  z 

drzwiczkami zamykanymi na klucz, w której projektuje się zainstalowanie następującej 

aparatury: 

- ochronniki przeciwprzepięciowe, 

- rozłącznik, 

- wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C, 

- wyłącznik różnicowoprądowy, 

- inna aparatura stosowna do potrzeb. 

d) rozdzielnię RK 1 i RK2 na korytarzu na pierwszym i drugim  piętrze  zasilamy  z  RP1 i 

RP2   kablem  YKYżo 5x6mm2,  do  której  wprowadzamy  przewody  obwodów jednofa-

zowych i trójfazowych.  

Rozdzielnicę projektuje się jako podtynkową naścienną, w obudowie z tworzywa  z 

drzwiczkami zamykanymi na klucz, w której projektuje się zainstalowanie następującej 

aparatury: 

- ochronniki przeciwprzepięciowe, 

- rozłącznik, 

- wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C, 

- wyłącznik różnicowoprądowy, 

- inna aparatura stosowna do potrzeb. 



e)  posadzki: gres wraz z cokolikiem wys. 0,1m, 

f)  ściany: tynkowanie, gipsowanie, malowane farbą emulsyjną, lamperia żywiczna lub 

malowanie farbą zmywalną lateksową do wysokości 1,6 m, 

g)  sufity: tynkowanie, gipsowanie,  malowane farbą emulsyjną, 

h) stolarka drzwiowa: drzwi drewniane pełne w ościeżnicach drewnianych wraz z  

     maskownicami, 

i) balustrady i poręcze: na klatkach schodowych do ponownego przemalowania, elementy  

drewniane do  odświeżenia, klatka II wymiana na stal nierdzewną i montaż kraty 

zabezpieczającej ze stali nerdzewnej. 

1.5.1 Rozbiórki i wyburzenia 

Na parterze, I i II piętrze planuje się następujące roboty rozbiórkowe: 

- rozkucia otworów drzwiowych zgodnie z dyspozycjami rysunkowymi; 

- skucie częściowe warstw posadzkowych; 

- częściowe skucie tynków ścian i sufitów wraz z okładzinami ceramicznymi; 

- demontaż stolarki drzwiowej (za wyjątkiem nowej ), 

- demontaż stolarki okiennej w sali nr 64 (okno wewnętrzne). 

- roboty posadzkarskie zgodnie z przedmiarami, 

- demontaż starych instalacji elektrycznych. 

1.5.2 Roboty budowlane 

Na parterze, I i II piętrze planuje się następujące roboty budowlane: 

- montaż kątowników aluminiowych na wszystkich narożach i glefach, w przedmiarach 

pominięto ten element ponieważ z obmiarów nie zminusowano otworów okiennych i 

drzwiowych - wykonać jako  kpl. ; 

- wykonanie nowych tynków w miejscach skuć, wyburzeń oraz zamurowań; 

- doprowadzenie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń do stanu nośnego, 

równego i gładkiego powierzchni tynków poprzez szpachlowanie lub tynkowanie 

gipsowe - wyrównanie przegród całopowierzchniowo, doprowadzając do stanu 

zgodnego z dopuszczalnymi odchyłkami. 

- wykonanie tynków mozaikowych na klatkach schodowych do wysokości 160 cm, 

powyżej ściany malowane farbą emulsyjną; 

- wykonanie nowych warstw posadzkowych, istniejące parkiety do odnowienia . 

Niedopuszczalne jest podkuwanie wszelkich elementów konstrukcyjnych i 

wykonywanie bruzd poziomych w istniejących ścianach murowanych. 

1.5.3. Nowe warstwy posadzkowe: 

- warstwa wierzchnia posadzkowa+ klej, 



- szlichta zbrojona – max ok. 4cm (nie zaleca się zwiększania grubości szlichty ze 

względu na obciążenie istniejącego stropu), 

– wysokość do ustalanie na budowie, zależna od stanu zastanego po skuciu istniejących 

posadzek, korekta wysokości –uwzględniająca wyrównanie poziomów posadzki na tym 

samym poziomie w obrębie danej kondygnacji, zatarcie stropu istniejącego. 

UWAGA!!! Wymogiem nadrzędnym jest wykonanie posadzek na tym samym 

poziomie w obrębie danej kondygnacji (bez progów). Poziom uzyskać warstwą 

dodatkową styropianu. 

- wykonanie warstwy wierzchniej posadzki z płytek gresowych na kleju elastycznym, z 

pełnopowierzchniowym rozprowadzeniem zaprawy klejowej na wcześniej przygotowanym 

podłożu , cokół z przyciętej płytki wysokości 10 cm; 

- wykonanie balustrad i pochwytów na klatkach schodowych; 

- wykonanie zabezpieczeń klatki  schodowej nr II z prętów ze  stali nierdzewnej ø 12 mm; 

- montaż stolarki drzwiowej; 

- montaż kratek wentylacji grawitacyjnej; 

1.6 Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. 

- warunki komunikacyjne - bez zmian 

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącego przyłącza – brak zwiększenia 

  zapotrzebowania; 

- zaopatrzenie w wodę – z istniejącego przyłącza wodociągowego – brak zwiększenia  

  zapotrzebowania; 

- odprowadzanie ścieków - do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej - brak  

  zwiększenia  zapotrzebowania; 

- zaopatrzenie w ciepło – istniejąca kotłownia gazowa – brak zwiększenia  

  zapotrzebowania; 

- zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji – z istniejącego przyłącza  

  telekomunikacyjnego; 

- wody opadowe odprowadzane do istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej. 

 

2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

2.1 Tynki 

Wewnętrzne – tynk cementowo – wapienny; 

na klatce schodowej i w ciągach komunikacyjnych  – tynk mozaikowy 

dekoracyjny na bazie żywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego; 

uziarnienie 1,8 mm, wys. 160 cm, kolor uzgodnić z Inwestorem; 



2.2 Ściany 

Malowane farbą zmywalną lateksową do wysokości 1,6 m a powyżej farbą emulsyjną, 

kolor wg uzgodnień z Inwestorem: 

Uwaga! Wszystkie glefy otworów okiennych, wnęk przyokiennych  malowane na 

kolor biały. 

2.3 Sufity 

- farbą emulsyjną matową, kolor biały;. 

2.4 Posadzki 

-  uzupełnienie płytkami ceramicznymi kolor wg uzgodnień z Inwestorem , cokoły z 

przyciętych płytek wysokości 10 cm; 

UWAGA!!! 

Posadzki układać w osiach pomieszczeń. 

Wymiary wynikowe płytek skrajnych nie mniejsze niż 10cm. 

Fuga max.3mm w kolorze układanych płytek, 

Przed ułożeniem posadzek uzyskać akceptację Inwestora układu płytek. 

2.5 Stolarka drzwiowa 

- konstrukcja skrzydła: system przylgowy, pełne drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe,  

  kolor analogiczny jak istniejącej nowej stolarki do sal  dydaktycznych; 

- okucia: zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz; zawiasy: 

  czopowe wkręcane ; klamka typ „U”; kolor chrom satyna. 

2.6 Stolarka okienna 

- profile PCV, kolor analogiczny do stolarki okiennej istniejącej; 

- typu fix; 

- szklenie szkłem bezpiecznym, przezroczystym o gr. 4 mm; 

 

3. ZAKRES PRAC  REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH,  

KLATEK SCHODOWYCH, SZATNI I KORYTARZY. 

3.1. Pierwsza klatka schodowa – wyjście na orlik. 

Planuje się następujące roboty budowlane: 

- wymianę parapetu betonowego na parapet z konglomeratu, 

- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- wykonanie tynków mozaikowych o wielkości kamienia 1,8 mm na wys. 1,60 m, 

- oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbą olejną kraty i balustrady. 

- uzupełnić ubytki fug w gresie istniejących schodach i podestach. 

 



- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów i biegów schodowych 

farbą emulsyjną.   

 

3.2. Druga klatka schodowa. 

Planuje się następujące roboty budowlane: 

- demontaż opraw oświetleniowych i montaż opraw świetlówkowych rastrowych  

   2x20W,  

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetleniowej z przewodu YDYpżo  

  3x1,5mm2 i   YDYpżo 4x1,5mm2 z zastosowaniem przełączników schodowych na  

  każdym piętrze, 

-  wymianę istniejącej balustrady  na balustradę ze stali nierdzewnej i wykonanie  

    kraty na ostatniej kondygnacji ze stali nierdzewnej, konstrukcja balustrady i kraty 

jak na klatce 1 

- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- wykonanie tynków mozaikowych o wielkości kamienia 1,8 mm na wys. 1,60 m. 

- uzupełnić ubytki fug w gresie istniejących schodach i podestach. 

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów i biegów schodowych 

farbą emulsyjną.   

3.3. Trzecia  klatka schodowa. 

Planuje się następujące roboty budowlane: 

- demontaż opraw oświetleniowych i montaż opraw świetlówkowych rastrowych  

   2x20W,  

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetleniowej z przewodu YDYpżo  

  3x1,5mm2 i   YDYpżo 4x1,5mm2 z zastosowaniem przełączników schodowych na  

  każdym piętrze, 

- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- wykonanie tynków mozaikowych o wielkości kamienia 1,8mm na wys. 1,60m, 

- wykonanie i montaż nowej kraty na drugim piętrze, 

- oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbą olejną  balustrady. 

- uzupełnić ubytki fug w gresie istniejących schodach i podestach. 

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów i biegów schodowych 

farbą emulsyjną.   

 

3.4. Korytarz parter w części przy archiwum. 

Planuje się następujące roboty budowlane: 



- demontaż opraw oświetleniowych i montaż opraw świetlówkowych rastrowych  

   2x40W,  

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetleniowej z przewodu YDYpżo  

  3x1,5mm2, 

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji zasilającej rozdzielnię RK  przewodem 

   YDYżo  5x6mm2, oraz zapewnić w RK zabezpieczenia prądowe dla każdego  

   obwodu elektrycznego  dla danego pomieszczenia dydaktycznego, 

- wkucie istniejących przewodów teletechnicznych i instalacji alarmowej w tynk wraz z 

zatynkowaniem bruzd. 

- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- wykonanie tynków mozaikowych o wielkości kamienia 1,8 mm na wys. 1,60 m, 

- wymienić dwa komplety drzwi drewnianych z futryną,  jedne drzwi i ścianę przed 

drzwiami wyjściowymi zdemontować i rozebrać. 

- uzupełnić cokolik z płytek gres. 

- uzupełnić ubytki fug w gresie istniejącej posadzki i cokolika. 

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów i biegów schodowych 

farbą emulsyjną.   

3.5. Korytarz pierwsze piętro . 

Planuje się następujące roboty budowlane: 

- demontaż opraw oświetleniowych i montaż opraw świetlówkowych rastrowych  

   2x40W,  

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetleniowej z przewodu YDYpżo  

  3x1,5mm2, 

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji zasilającej nową rozdzielnię RK1   

    przewodem YDYżo  5x6mm2  z rozdzielni RP1, oraz zapewnić w  RK 1   

zabezpieczenia prądowe dla każdego   obwodu elektrycznego dla danego pomieszczenia 

dydaktycznego, 

- wykonanie  nowej podtynkowej  instalacji zasilającej  nową rozdzielnicę RP1 przewodem 

YDYżo  5x16mm2  z WLZ,  

- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- wykonanie tynków mozaikowych o wielkości kamienia 1,8 mm na wys. 1,60 m, 

- wymienić 1 komplet drzwi drewnianych z futryną,  

- wkucie istniejących przewodów teletechnicznych i instalacji alarmowej w tynk wraz z 

zatynkowaniem bruzd. 

 



- uzupełnić ubytki fug w gresie istniejącej posadzki i cokolika. 

- rozebranie zniszczonego parkietu i ułożenie posadzki gres wraz z cokolikiem, 

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów i biegów schodowych 

farbą emulsyjną.   

 

3.6. Korytarz drugie piętro . 

Planuje się następujące roboty budowlane: 

- demontaż opraw oświetleniowych i montaż opraw świetlówkowych rastrowych  

   2x40W,  

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetleniowej z przewodu YDYpżo  

  3x1,5mm2, 

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji zasilającej nową rozdzielnię RK2   

    przewodem YDYżo  5x6 mm2  z rozdzielni RP2, oraz zapewnić w  RK 2   

zabezpieczenia prądowe dla każdego   obwodu elektrycznego dla danego pomieszczenia 

dydaktycznego, 

- wykonanie  nowej podtynkowej  instalacji zasilającej  nową rozdzielnicę RP2 przewodem 

YDYżo  5x16 mm2  z WLZ,  

- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- wykonanie tynków mozaikowych o wielkości kamienia 1,8 mm na wys. 1,60 m, 

- wymienić trzy komplety drzwi drewnianych z futryna, 

- zamurować i zatynkować otwór po zdemontowanych drzwiach, 

 - wkucie istniejących przewodów teletechnicznych i instalacji alarmowej w tynk wraz z 

zatynkowaniem bruzd. 

- uzupełnić ubytki fug w gresie istniejącej posadzki i cokolika. 

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów i biegów schodowych 

farbą emulsyjną.   

 

3.7. Pomieszczenie archiwum. 

Planuje się następujące roboty budowlane: 

- demontaż instalacji oświetleniowej i gniazdkowej oraz opraw oświetleniowych, 

- demontaż istniejącej instalacji wod-kan, 

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetleniowej z przewodu YDYpżo  

  3x1,5 mm2  i  montaż opraw świetlówkowych rastrowych 2x40W,  

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem  

  uziemiającym z przewodu YDYpżo  3x2,5mm2, 



- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- wymienić jeden komplet drzwi drewnianych z futryną, 

- rozebranie posadzki z wykładziny PCW , wyrównanie szlichty betonowej i ułożenie 

posadzki gres wraz z cokolikiem. 

- wykucie otworów w przewodzie wentylacyjnym i montaż wentylatora z czujnikiem 

higroskopijnym wraz z podłączeniem wentylatora do prądu, wykonanie nawiewu z 

korytarza,  

- zamontowanie krat stalowych na oknach, 

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów farbą emulsyjną.   

- wkucie istniejących przewodów teletechnicznych i instalacji alarmowej w tynk wraz z 

zatynkowaniem bruzd. 

 

3.8. Sala dydaktyczna nr 61. 

Planuje się następujące roboty budowlane: 

- demontaż instalacji oświetleniowej i gniazdkowej oraz opraw oświetleniowych, 

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetleniowej z przewodu YDYpżo  

  3x1,5mm2  i  montaż opraw świetlówkowych rastrowych 2x40W,  

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem  

  uziemiającym z przewodu YDYpżo  3x2,5mm2, 

- skucie części spękanego tynku na suficie, uzupełnienie tynku, wzmocnienie siatką PCV z 

zatynkowaniem 

- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- wymienić jeden komplet drzwi drewnianych z futryną, 

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów farbą emulsyjną.   

- wkucie istniejących przewodów teletechnicznych i instalacji alarmowej w tynk wraz z 

zatynkowaniem bruzd. 

- rozebranie posadzki z wykładziny PCW , wyrównanie szlichty betonowej i ułożenie 

posadzki gres wraz z cokolikiem, 

- wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm montowanych na 

ścianach. 

 

3.9. Sala dydaktyczna nr 62. 

Planuje się następujące roboty budowlane: 

- demontaż instalacji oświetleniowej i gniazdkowej oraz opraw oświetleniowych, 

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetleniowej z przewodu YDYpżo  



  3x1,5mm2  i  montaż opraw świetlówkowych rastrowych 2x40W,  

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem  

  uziemiającym z przewodu YDYpżo  3x2,5mm2, 

- demontaż parapetów betonowych i montaż nowych z konglomeratu, 

- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- wymienić jeden komplet drzwi drewnianych z futryną. 

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów farbą emulsyjną.   

- wkucie istniejących przewodów teletechnicznych i instalacji alarmowej w tynk wraz z 

zatynkowaniem bruzd. 

- uzupełnić ubytki fug w gresie istniejącej posadzki i cokolika. 

- wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm montowanych na 

ścianach. 

- wyczyszczenie i polakierowanie drewnianego podestu. 

 

3.10. Sala dydaktyczna nr 63. 

Planuje się następujące roboty budowlane: 

- demontaż instalacji oświetleniowej i gniazdkowej oraz opraw oświetleniowych, 

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetleniowej z przewodu YDYpżo  

  3x1,5mm2  i  montaż opraw świetlówkowych rastrowych 2x40W,  

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem  

  uziemiającym z przewodu YDYpżo  3x2,5 mm2, 

- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- wymienić jeden komplety drzwi drewnianych z futryną,  

- wkucie istniejących przewodów teletechnicznych i instalacji alarmowej w tynk wraz z 

zatynkowaniem bruzd. 

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów farbą emulsyjną, 

- oczyszczenie i trzykrotne lakierowanie parkietu wraz z wymianą listew przyściennych na 

drewniane, 

- wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm montowanych na 

ścianach. 

 

3.11. Sala dydaktyczna nr 64. 

Planuje się następujące roboty budowlane: 

- demontaż instalacji oświetleniowej i gniazdkowej oraz opraw oświetleniowych, 

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetleniowej z przewodu YDYpżo  



  3x1,5 mm2  i  montaż opraw świetlówkowych rastrowych 2x40W,  

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem  

  uziemiającym z przewodu YDYpżo  3x2,5 mm2, 

- wymiana okna wewnętrznego na okno z PCV, 

- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- wymienić jeden komplet drzwi drewnianych z futryną,  

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów farbą emulsyjną, 

- wkucie istniejących przewodów teletechnicznych i instalacji alarmowej w tynk wraz z 

zatynkowaniem bruzd, 

- uzupełnić ubytki fug w gresie istniejącej posadzki i cokolika, 

- wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm montowanych na 

ścianach. 

 

3.12. Sala dydaktyczna nr 86. 

Planuje się następujące roboty budowlane: 

- demontaż instalacji oświetleniowej i gniazdkowej oraz opraw oświetleniowych, 

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetleniowej z przewodu YDYpżo  

  3x1,5mm2  i  montaż opraw świetlówkowych rastrowych 2x40W,  

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem  

  uziemiającym z przewodu YDYpżo  3x2,5 mm2, 

- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- wymienić jeden komplet drzwi drewnianych z futryną, 

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów farbą emulsyjną, 

- oczyszczenie i trzykrotne lakierowanie parkietu wraz z wymianą listew przyściennych na 

drewniane, 

- wkucie istniejących przewodów teletechnicznych i instalacji alarmowej w tynk wraz z 

zatynkowaniem bruzd, 

- wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm montowanych na 

ścianach. 

 

3.13. Sala dydaktyczna nr 90. 

Planuje się następujące roboty budowlane: 

- demontaż instalacji oświetleniowej i gniazdkowej oraz opraw oświetleniowych, 

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetleniowej z przewodu YDYpżo  

  3x1,5mm2  i  montaż opraw świetlówkowych rastrowych 2x40W,  



- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem  

  uziemiającym z przewodu YDYpżo  3x2,5mm2, 

- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- wymienić jeden komplet drzwi drewnianych z futryną, 

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów farbą emulsyjną, 

- wkucie istniejących przewodów teletechnicznych i instalacji alarmowej w tynk wraz z 

zatynkowaniem bruzd, 

- oczyszczenie i trzykrotne lakierowanie parkietu wraz z wymianą listew przyściennych na 

drewniane, 

- wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm montowanych na 

ścianach. 

 

    3.14. Serwerownia nr 5. 

Planuje się następujące roboty budowlane: 

- demontaż instalacji oświetleniowej i gniazdkowej oraz opraw oświetleniowych, 

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetleniowej z przewodu YDYpżo  

  3x1,5mm2  i  montaż opraw świetlówkowych rastrowych 2x40W,  

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem  

  uziemiającym z przewodu YDYpżo  3x2,5 mm2, 

- demontaż parapetów betonowych i montaż nowych z konglomeratu, 

- wymiana starej umywalki na nową wraz z syfonem, 

- Wykonać otwory wentylacyjne nawiewne w istniejących drzwiach oraz otwór śr. 100 mm w 

ścianie zewnętrznej gr 65 cm z cegły i zamontować wentylator z czujnikiem higroskopijnym wraz 

z podłączeniem go do prądu, 

- rozebranie posadzki z wykładziny PCW , wyrównanie szlichty betonowej i ułożenie 

posadzki gres wraz z cokolikiem, 

- wkucie istniejących przewodów teletechnicznych i instalacji alarmowej w tynk wraz z 

zatynkowaniem bruzd, 

- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów farbą emulsyjną, 

- wymienić jeden komplet drzwi drewnianych z futryną. 

 

    3.15. WC personelu nr 53. 

Planuje się następujące roboty budowlane: 

- demontaż instalacji oświetleniowej i gniazdkowej oraz opraw oświetleniowych, 



- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetleniowej z przewodu YDYpżo  

  3x1,5mm2  i  montaż opraw świetlówkowych rastrowych 2x40W,  

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem  

  uziemiającym z przewodu YDYpżo  3x2,5 mm2, 

- wymiana umywalki, sedesu, instalacji wod-kan ze starej na nową, montaż umywalki wraz 

z baterią, muszli klozetowej wraz z dolnopłukiem na stelażu, lustro wtopione, dozownik 

mydła, suszarka do rąk, inne uchwyty, 

- ułożenie glazury na ścianach do wysokości 2,2 m, terakoty na posadzce wraz z 

cokolikiem. 

- wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego i 

montażem wentylatora elektrycznego uruchamianego przełącznikiem z podłączeniem do 

prądu,  

- przygotowanie podłoża  ścian i stropów  do malowania farbami emulsyjnymi, 

- wymienić jeden komplet drzwi drewnianych z futryną i wymienić jeden komplet drzwi 

drewnianych z futryną w łazience obok wraz z obrobieniem i pomalowaniem, 

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem ścian,  sufitów farbą emulsyjną. 

 

    3.16. Szatnie w piwnicy. 

Planuje się wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w 

wszystkich pomieszczeniach poprzez montaż kanałów wentylacyjnych spiro z blachy 

ocynkowanej gr. 0.7 mm, wykonanie 2 przekuć w ścianie od strony Orlika na wykonanie 

nawiewu i wywiewu, montaż i podłączenie do prądu wentylatora kanałowego z 

regulatorem przepływu, montaż przepustnic i kratek wentylacyjnych. Należy ocieplić 

wełną mineralną gr. 30 mm kanał nawiewny.  

 

    3.17. Oznakowanie dróg pożarowych na ciągach komunikacyjnych. 

Po zakończeniu całości robót należy zakupić tabliczki i oznakować drogi pożarowe na 

ciągach komunikacyjnych. 

  

4. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

4.1 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

Aktualnie w budynku nie występują warunki i nie znajdują się substancje 

mogące z powietrzem tworzyć mieszaniny wybuchowe. Po przebudowie i 

rozbudowie budynku, również nie będą one występowały. 

W budynku nie występuje i nie będzie występowało zagrożenie wybuchem. 



4.2 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 

Z instalacji użytkowych wymagających zabezpieczenia budynek wyposażony 

jest w: 

- instalację elektryczną. Instalacja ta posiada wymagane zabezpieczenie 

przeciwpożarowym głównym wyłącznikiem prądu bezpiecznikami dla poszczególnych 

obwodów. Instalacja ta ze względu na remont budynku  zostanie całkowicie  wymieniona. 

- wszelkie przejścia instalacyjne przez ściany wydzielenia pożarowego powinny 

być zabezpieczone przeciwpożarowo 

4.3 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie. 

Budynek posiada następujące wymagane instalacje i urządzenia zabezpieczeń 

przeciwpożarowych w postaci: 

- jako środek ochrony podstawowej zastosowano izolacje roboczą części czynnej, 

- jako ochronę przy uszkodzeniu, zgodnie z warunkami przyłączenia zastosowano samo-

czynne wyłączenie zasilania  w układzie sieciowym TN-S-N w przypadku przekroczenia 

wartości napięcia dotykowego. W rozdzielni RK , RP znajdującej się w korytarzu, zasto-

sowano samoczynne wyłączenie zasilania, zrealizowane poprzez wyłączniki nadmiarowe  

zapewniające dostatecznie szybkie wyłączenie w czasie poniżej 0,4 sekundy. 

Po wykonaniu montażu układów dokonać pomiarów skuteczności ochrony  przeciwpora-

żeniowej zgodnie z PN-IEC-60364-4-41. 

- instalacji odgromowej, 

- przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

Instalacje te przed oddaniem do użytkowania budynku zgodnie z wymaganiami 

warunków technicznych ich wykonania powinny być poddane badaniom i dopuszczeniu do 

użytkowania. 

5. UWAGI KOŃCOWE 

- Wszelkie roboty budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną współczesną 

wiedzą techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  

- Zgodnie z „ustawą o prawie budowlanym” DZ. U. NR 24.02.1994 poz.83. autor pro-

jektu zastrzega nienaruszalność treści i formy niniejszego opracowania oraz prawo do 

egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany i adaptacje projektu, udostępnianie 

osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celów muszą być uzgadniane każ-

dorazowo z autorem tego projektu.  

- Całość prac wykonać zgodnie z wiedzą techniczna , z obowiązującymi normami, prze-

pisami BHP i PBUE  oraz  z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bu-



dowlano-montażowych” tom V – Instalacje elektryczne, oraz  zgodnie  z wymogami  

danego Zakładu Energetycznego. 

- Wszystkie zainstalowane urządzenia i instalacje powinny posiadać oznaczenie B lub 

CE oraz posiadać aktualne świadectwo zgodności. 
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