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Zalaczniki formalno — prawne:

Zaswiadczenie o przynaleznosci do PODIIB.
Decyzja o nadaniu uprawnien.
Oswiadczenie o zgodno$ci wykonania projektu.
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Cze$¢ budowlana:

Opis techniczny.

Czes$¢ rysunkowa:

Rzut archiwum rys. nr 1
Rzut sali nr 62 rys. nr 2
Rzut sali nr 63 rys. nr 3
Rzut sali nr 64 rys. nr 4
Rzut sali nr 86 rys. nr 5
Rzut sali nr 90 rys. nr 6
Rzut korytarz parter rys. nr 7
. Rzut korytarz I pigtro rys. nr 8
. Rzut korytarz II pigtro rys. nr 9
. Rzut serwerownia nr 5 rys. nrl0
. Rzut sali nr 61 rys. nrll

. Rzut WC personelu nr 53 rys. nrl2



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,
tekst jednolity ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z poOzniejszymi zmia-
nami), o§wiadczamy , iz projekt budowlano - wykonawczy inwestycji po-
legajacej na remoncie pomieszczen Zespotu Szkét Zawodowych im Stanista-
wa Staszica w Wysokiem Mazowieckiem potozonego przy ul. Jagiellonskiej

4 w Wysokiem Mazowieckiem,

sporzadzony zostatl zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

( podpis projektanta )

( podpis projektanta )



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W PROCESIE BUDOWY

obiekt budowlany : Remont pomieszczen Zespolu Szkél Zawodowych im Stanistawa

Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

Inwestor : Zespot Szkot Zawodowych im Stanistawa Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Jagielloniska 4, 18 — 200 Wysokie Mazowieckie

autorzy projektu : CZESC BUDOWLANA:
mgr inz. Zbigniew Karwowski upr. bud. Lom. 30/89,

autorzy projektu : CZESC ELEKTRYCZNA:
mgr inz. Janusz Majer upr. bud. B¥212/94.

CZESC BUDOWLANA:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy inwestycji polegajacej na
remoncie pomieszczen Zespolu Szkol Zawodowych im Stanislawa Staszica w
Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellonskiej 4 w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dzialce bedacej przedmiotem inwestycji znajduje si¢ budynek ZSZ.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W istniejagcym zagospodarowaniu dziatki nie wystepuja elementy mogace stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas realizacji robot budowlanych nie przewiduje si¢ takich zagrozen, na ktore

nalezaloby zwroci¢ uwage szczego6lng.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Poniewaz nie przewiduje si¢ prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych —
przeprowadzanie specjalistycznych instruktazy nie jest w tym przypadku konieczne

— wszystkich wykonawcow powinna obowigzywaé ogolna wiedza =z zakresu
bezpieczenstwa pracy, a personel kierowniczy ponadto: wiedza ogoélnobudowlana.

W budowie nie powinny bra¢ udzialu osoby ze stwierdzonym uposledzeniem

umystowym.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewaz w przedmiotowej sytuacji strefy szczegolnego zagrozenia nie

wystepuja (dziatka i teren budowy przylegaja do drég publicznych) wskazywanie na

srodki techniczne zapobiegajace tym zagrozeniom jest bezprzedmiotowe.

PROJEKTANT: Zbigniew Karwowski
NR upr. proj. F.om/30/89



CZESC ELEKTRYCZNA:

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres robot

Remont WLZ -1 kablem YKY nN-0,4kV laczacego Rozdzielnie Gtownag RGNN z

projektowang rozdzielnig RP ( podpionowa).

Kolejnos¢ przeprowadzenia prac :
- przygotowanie miejsca pracy,
- ulozenie kabla w bruzdzie ,
- montaz rozdzielni RP irozdzielnic RK1, RK2 (kondygnacyjnych),
- polaczenia,
- czynnosci kontrolno- sprawdzajace,
- pomiary,
2. Istniejace obiekty budowlane
- istniejacy budynek ZSZ,
- sie¢ energetyczna podziemna,
- istniejgce szafy rozdzielni budynku szkoty,
- sie¢ teletransmisji danych,
- sie¢ wodociggowa ,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ kanalizacji sanitarne;.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi

- projektowany kabel WLZ ,
- istniejgce 1 projektowane rozdzielnie,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- prace wykonywane w poblizu obiektow czynnych pod napigciem,

- prace wykonywane przy podigczaniu istniejgcych kabli, przewodow,
- prace przy pomiarach sprawdzajacych,

- mozliwo$¢ uzywania elektronarzedzi,

- upuszczenia narzgdzia roboczego,



Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczego6lnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robdt wszyscy pracownicy powinni by¢ zapo-
znani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania ro-
bot budowlanych — Dz. U. nr 47 poz. 401, w szczego6lnosci rozdziaty:

- 1. Przepisy ogolne,

- 2. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych,

- 3. Zagospodarowanie terenu budowy,

- 6. Instalacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne,

- 7. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne,

- 9. Roboty na wysokosci,

- 10. Roboty ziemne.

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
prowadzi si¢ na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika po
wczesniejszym spowodowaniu odtgczenia spod napigcia czynnych urzadzen. Pra-
cownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ od-
powiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajagce w czasie w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i
przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP 1 udzielania
pierwszej pomocy.

W celu zapobiezenia powstania niebezpieczenstwa, wykonawca przed przystapie-
niem do wykonania robot budowlanych powinien opracowac¢ instrukcje bezpie-
czenstwa ich wykonania 1 zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich prac.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania rob6t budowlanych

Obowiazek przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP 1 udzielania pierwszej
pomocy oraz bezwzgledne Sciste przestrzeganie przez pracownikéw przepisow
BHP.

Obowiazek posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby zatrudnione.
Wyposazenie pracownikdw w sprzet ochrony osobistej 1 odziez ochronng.

Stosowanie srodkow wzrokowych ostrzegawczo-informacyjnych.



Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzeniem budowanych urzadzen elektrycz-
nych oraz prace kontrolno-pomiarowe moga by¢ wykonywane wylacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

Wszelkie prace elektryczne powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig i
zachowaniem obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Przy wykonywaniu prac montazowych w poblizu nN wymagana jest obecnos¢, co
najmniej dwoch oséb, sprawdzenie stosowanego sprzetu, narzedzi 1 urzadzen przed
uzyciem, wlasciwe zabezpieczenie miejsca pracy przed osobami postronnym,

ustawienie znakOw ostrzegawczych na drodze.

PROJEKTANT: Janusz Majer
NR upr. proj. BY212/94



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy inwestycji polegajacej na
remoncie pomieszczen: archiwum, sale dydaktyczne nr 61, nr 62, nr 63, nr 64, nr 86, nr
90, serwerownia nr5, wc personelu nr 53, klatka schodowa nr 1(tylko wyjscie na Orlik), nr
2, nr 3, korytarz na parterze w cze¢$ci przy archiwum, korytarze na pierwszym 1 drugim
pigtrze, szatnie (tylko wentylacja) w zakresie budowlanym i instalacyjno- elektrycznym
w Zespole Szkét Zawodowych im Stanistawa Staszica przy ul. Jagiellonskiej 4 w
Wysokiem Mazowieckiem.

1.2 Podstawa opracowania.

- umowa;

- iInwentaryzacja pomieszczen;

- wytyczne 1 uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace normy i przepisy prawa.

1.3 Stan istniejacy

Obiekt objety opracowaniem funkcjonuje jako Zespot Szkot Zawodowych.

Zlokalizowany jest w sgsiedztwie terenoOw niskiej zabudowy budynkéw ustugowych , w
bezposrednim sgsiedztwie z nieckg rzeki Brok.

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjne;j.
Obiekt prosty w bryle z zaakcentowanym wejsciem gtéwnym znajdujacym si¢ od strony
ul. Jagiellonskiej oraz pozostatymi wejSciami z tylu budynku. Obiekt w ostatnim czasie
zostal ocieplony. Czgsciowo zostala wymieniona w nim stolarka okienna 1 drzwiowa.
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa c.o.,
elektroenergetyczna, telefoniczng oraz informatyczng.

1.4 Stan istniejacy wykonczenia wnetrz

Korytarz - parter: w czesci ( od wejscia gtdwnego) przeprowadzono remont korytarza,
pomieszczen administracyjnych 1 sanitariatow. Do remontu pozostala czgs¢ korytarza
wiatrotap oraz pomieszczenie zaadoptowane na archiwum oraz jedna klasa lekcyjna.
Korytarz - pierwsze pigtro 1 drugie pigtro w calosci do remontu 1 wymiana instalacji
elektrycznej, cze$¢ sal lekcyjnych i pomieszczen technicznych do remontu jak wyzej.

Stan istniejacy:

a). klatki schodowe:



- instalacja o$wietleniowa, alarmowa, teletechniczne,
- posadzki — lastriko w ciggach komunikacyjnych 1 na spocznikach
- Sciany 1 sufity - ciggi komunikacyjne tynkowane, malowane do wysokosci ~1,50
farbg olejng, powyzej farbg emulsyjna;
- balustrady: na klatkach schodowych stalowe z plaskownikéw, pochwyty drewniane
(porecz) .
b). sale dydaktyczne 1pomieszczenia techniczne:
- instalacja o$wietleniowa, gniazdkowa jednofazowa, alarmowa, teletechniczna,
- posadzki — gres 1 parkiet;
- Sciany: tynkowane, malowane do wysokosci ~1,50 farbg olejng, powyzej farba
emulsyjna;
- sufity: tynkowane, malowane farbg emulsyjna;
- parapety: konglomerat lub lastryko;
- stolarka drzwiowa: cze$¢ drzwi z drewna, pozostale drzwi pltytowe w oScieznicach
drewnianych lub stalowych.
1.5 Stan projektowany — zalozenia ogdélne
W kazdym pomieszczeniu przed rozpoczeciem remontu nalezy zabezpieczy¢
istniejgce urzadzenia 1 meble przed zniszczeniem 1 zabrudzeniem, w razie potrzeby
przenies¢ do innego pomieszczenia a po remoncie ustawi¢c w miejsce wskazane przez
Inwestora. Istniejace instalacje teletechniczne 1 alarmowe zabezpieczy¢ przed ich
uszkodzeniem 1 zniszczeniem, wku¢ istniejace kable w tynk i zatynkowac. Wszystkie
przewody wentylacyjne w zakresie remontowanych pomieszczen nalezy udrozni¢ i
wykona¢ badanie techniczne. Wentylacje w pomieszczeniach szatni nalezy rozprowadzi¢
kanatami o dtugosci jak w przedmiarze, wykucia nawiewu 1 wywiewu wykona¢ zgodnie
ze wskazaniem Inwestora. Balustrady na klatce nr 2 wykona¢ ze stali nierdzewnej o
konstrukcji jak na klatce schodowej nr 1. Kolorystyke jak i rodzaj materiatdéw do
wykonywania remontu pomieszczen uzgodni¢ na biezaco z Inwestorem. Zaleca si¢ aby
Wykonawca przed przystapieniem zlozenia oferty dokonat wizji lokalnej obiektu celem
zapoznania si¢ z parametrami, standardami oraz kolorystyka odnowionej czg¢$ci obiektu

wg. ktérych nalezy wykona¢ dalsze prace stanowigce przedmiot zamowienia.

Zamierzenie inwestycyjne bedzie polegalo na remoncie pomieszczen dydaktycznych,
klatek schodowych 1 korytarzy w zakresie budowlanym oraz instalacyjno-elektrycznym
(wymianie instalacji elektrycznej o$wietleniowej, instalacji jednofazowej gniazdkowej
wraz z osprzetem, wymianie rozdzielnic elektrycznych RP 1 RK (na kazdej

kondygnacyjnych) oraz WLZ).



a) instalacje zasilajace oprawy wykonaé przewodem YDYpzo 3x1,5mm’” /750V. Wewnatrz
sali przy wejSciu zamontowac wytgczniki zatgczajace poszczegdlne grupy opraw. Obwody
zabezpieczy¢ wylacznikiem roznicowoprgdowym 30mA oraz wylgcznikiem nadmiarowym
B6A. Oprawy montowaé¢ w zaleznosci od pomieszczen na suficie, na uchwytach. Do
wszystkich opraw nalezy doprowadzi¢ przewod z zyla ochronng PE, o kolorze izolacji

zielono-z6ltym. Zyle ochronng nalezy taczy¢ z zaciskami ochronnymi oprawy.

b) instalacj¢ gniazd jednofazowych w pomieszczeniach dydaktycznych zaprojektowano z
gniazd podtynkowych bryzgoszczelnych z bolcem uziemiajagcym. Zasilenie gniazd wyko-
naé przewodem YDYpzo 3x2,5mm?/750V. Obwody zabezpieczyé wylacznikiem réznico-
wopragdowym 30mA oraz wyltagcznikiem nadmiarowym C16A. Gniazda montowaé na wy-

sokosci 1,4 m od poziomu kondygnacji.

c¢) rozdzielni¢ RP 1 1 RP2 na korytarzu na pierwszym 1 drugim pi¢trze zasilamy z WLZ z
parteru kablem YKYzo 5x16mm’, do ktérej wprowadzamy przewody obwodow jed-
nofazowych i trojfazowych.
Rozdzielnice projektuje si¢ jako podtynkowa nascienng, w obudowie z tworzywa z
drzwiczkami zamykanymi na klucz, w ktoérej projektuje si¢ zainstalowanie nastepujacej
aparatury:

- ochronniki przeciwprzepigciowe,

- rozlacznik,

- wylaczniki instalacyjne o charakterystyce B 1 C,

- wylacznik réznicowopradowy,

- inna aparatura stosowna do potrzeb.
d) rozdzielni¢ RK 1 1 RK2 na korytarzu na pierwszym i drugim pi¢trze zasilamy z RP1 i
RP2 kablem YKYzo 5x6mm?, do ktérej wprowadzamy przewody obwodéw jednofa-
zowych 1 trojfazowych.
Rozdzielnice projektuje si¢ jako podtynkowa nascienng, w obudowie z tworzywa z
drzwiczkami zamykanymi na klucz, w ktoérej projektuje si¢ zainstalowanie nastepujacej
aparatury:

- ochronniki przeciwprzepigciowe,

- rozlgcznik,

- wylaczniki instalacyjne o charakterystyce B 1 C,

- wylacznik ré6znicowopradowy,

- inna aparatura stosowna do potrzeb.



e) posadzki: gres wraz z cokolikiem wys. 0,1m,

f) S$ciany: tynkowanie, gipsowanie, malowane farbg emulsyjng, lamperia zywiczna lub

malowanie farbg zmywalng lateksowa do wysokosci 1,6 m,

g) sufity: tynkowanie, gipsowanie, malowane farbg emulsyjna,

h) stolarka drzwiowa: drzwi drewniane pelne w oscieznicach drewnianych wraz z
maskownicami,

1) balustrady i porecze: na klatkach schodowych do ponownego przemalowania, elementy
drewniane do odswiezenia, klatka Il wymiana na stal nierdzewng i montaz kraty
zabezpieczajacej ze stali nerdzewne;.

1.5.1 Rozbiorki i wyburzenia

Na parterze, I 111 pietrze planuje si¢ nastgpujace roboty rozbidrkowe:

- rozkucia otworow drzwiowych zgodnie z dyspozycjami rysunkowymi;

- skucie czeSciowe warstw posadzkowych;

- czesciowe skucie tynkow $cian i sufitow wraz z okladzinami ceramicznymi;

- demontaz stolarki drzwiowej (za wyjatkiem nowej ),

- demontaz stolarki okiennej w sali nr 64 (okno wewngtrzne).

- roboty posadzkarskie zgodnie z przedmiarami,

- demontaz starych instalacji elektrycznych.

1.5.2 Roboty budowlane

Na parterze, I 111 pietrze planuje si¢ nastgpujace roboty budowlane:

- montaz katownikOw aluminiowych na wszystkich narozach i glefach, w przedmiarach

pomini¢to ten element poniewaz z obmiaréw nie zminusowano otworéw okiennych 1

drzwiowych - wykona¢ jako kpl. ;

- wykonanie nowych tynkow w miejscach skué¢, wyburzen oraz zamurowan;

- doprowadzenie $cian i sufitdw wszystkich pomieszczen do stanu nosnego,

rownego 1 gladkiego powierzchni tynkoéw poprzez szpachlowanie lub tynkowanie

gipsowe - wyréwnanie przegrod calopowierzchniowo, doprowadzajac do stanu

zgodnego z dopuszczalnymi odchytkami.

- wykonanie tynkow mozaikowych na klatkach schodowych do wysokosci 160 cm,

powyzej $ciany malowane farbg emulsyjna;

- wykonanie nowych warstw posadzkowych, istniejace parkiety do odnowienia .

Niedopuszczalne jest podkuwanie wszelkich elementéw konstrukecyjnych 1

wykonywanie bruzd poziomych w istniejgcych Scianach murowanych.

1.5.3. Nowe warstwy posadzkowe:

- warstwa wierzchnia posadzkowa+ klej,



- szlichta zbrojona — max ok. 4cm (nie zaleca si¢ zwigkszania grubosci szlichty ze

wzgledu na obcigzenie istniejgcego stropu),

— wysokos$¢ do ustalanie na budowie, zalezna od stanu zastanego po skuciu istniejacych

posadzek, korekta wysokos$ci —uwzgledniajagca wyrdwnanie pozioméw posadzki na tym

samym poziomie w obrebie danej kondygnacji, zatarcie stropu istniejgcego.

UWAGA!!! Wymogiem nadrzednym jest wykonanie posadzek na tym samym

poziomie w obrebie danej kondygnacji (bez progow). Poziom uzyskaé¢ warstwa

dodatkowa styropianu.

- wykonanie warstwy wierzchniej posadzki z plytek gresowych na kleju elastycznym, z

pelopowierzchniowym rozprowadzeniem zaprawy klejowej na wczesniej przygotowanym

podtozu , cokoét z przycietej ptytki wysokosci 10 cm;

- wykonanie balustrad i pochwytow na klatkach schodowych;

- wykonanie zabezpieczen klatki schodowej nr II z pretow ze stali nierdzewnej ¢ 12 mm;

- montaz stolarki drzwiowej;

- montaz kratek wentylacji grawitacyjnej;

1.6 Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

- warunki komunikacyjne - bez zmian

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z istniejacego przytacza — brak zwieckszenia
zapotrzebowania;

- zaopatrzenie w wode — z istniejgcego przylacza wodociggowego — brak zwigkszenia
zapotrzebowania;

- odprowadzanie $ciekdw - do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej - brak
zwigkszenia zapotrzebowania;

- zaopatrzenie w cieplo — istniejgca kottownia gazowa — brak zwigkszenia
zapotrzebowania;

- zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji — z istniejacego przylacza
telekomunikacyjnego;

- wody opadowe odprowadzane do istniejacego przytacza kanalizacji deszczowe;.

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.1 Tynki

Wewngetrzne — tynk cementowo — wapienny;

na klatce schodowej 1 w ciggach komunikacyjnych — tynk mozaikowy
dekoracyjny na bazie zywicy akrylowej 1 barwionego kruszywa kwarcowego;

uziarnienie 1,8 mm, wys. 160 cm, kolor uzgodni¢ z Inwestorem,;



2.2 Sciany

Malowane farbg zmywalng lateksowg do wysokosci 1,6 m a powyzej farbg emulsyjna,

kolor wg uzgodnien z Inwestorem:

Uwaga! Wszystkie glefy otworéw okiennych, wnek przyokiennych malowane na

kolor bialy.

2.3 Sufity

- farbg emulsyjng matowa, kolor biaty;.

2.4 Posadzki

- uzupelnienie ptytkami ceramicznymi kolor wg uzgodnien z Inwestorem , cokoly z

przycietych ptytek wysokosci 10 cm;

UWAGA!!!

Posadzki uktada¢ w osiach pomieszczen.

Wymiary wynikowe ptytek skrajnych nie mniejsze niz 10cm.

Fuga max.3mm w kolorze uktadanych ptytek,

Przed ulozeniem posadzek uzyska¢ akceptacje Inwestora ukladu plytek.

2.5 Stolarka drzwiowa

- konstrukcja skrzydia: system przylgowy, petne drewniane wewngtrzne jednoskrzydtowe,
kolor analogiczny jak istniejacej nowej stolarki do sal dydaktycznych;

- okucia: zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz; zawiasy:
czopowe wkrecane ; klamka typ ,,U”; kolor chrom satyna.

2.6 Stolarka okienna

- profile PCV, kolor analogiczny do stolarki okiennej istniejace;j;

- typu fix;

- szklenie szklem bezpiecznym, przezroczystym o gr. 4 mm;

3. ZAKRES PRAC REMONTOWANYCH POMIESZCZEN DYDAKTYCZNYCH,
KLATEK SCHODOWYCH, SZATNI I KORYTARZY.

3.1. Pierwsza klatka schodowa — wyjscie na orlik.

Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:

- wymiang¢ parapetu betonowego na parapet z konglomeratu,

- przygotowanie podtoza $cian i stropow do malowania farbami emulsyjnymi,

- wykonanie tynkow mozaikowych o wielkosci kamienia 1,8 mm na wys. 1,60 m,

- oczyszczenie 1 dwukrotne pomalowanie farbg olejng kraty 1 balustrady.

- uzupetni¢ ubytki fug w gresie istniejacych schodach 1 podestach.



- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem S$cian, sufitow 1 biegow schodowych

farbg emulsyjna.

3.2. Druga klatka schodowa.

Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:

- demontaz opraw o$wietleniowych 1 montaz opraw §wietlowkowych rastrowych
2x20W,

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oswietleniowej z przewodu YDYpzo
3x1,5mm’ i YDYpzo 4x1,5mm’ z zastosowaniem przetacznikéw schodowych na
kazdym pietrze,

- wymiang istniejacej balustrady na balustrade ze stali nierdzewnej 1 wykonanie

kraty na ostatniej kondygnacji ze stali nierdzewnej, konstrukcja balustrady 1 kraty

jak na klatce 1

- przygotowanie podioza $cian i stropéw do malowania farbami emulsyjnymi,

- wykonanie tynkow mozaikowych o wielkosci kamienia 1,8 mm na wys. 1,60 m.

- uzupetnic¢ ubytki fug w gresie istniejacych schodach i podestach.

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem S$cian, sufitow i biegbw schodowych

farbg emulsyjna.

3.3. Trzecia klatka schodowa.

Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:

- demontaz opraw o$wietleniowych 1 montaz opraw §wietlowkowych rastrowych

2x20W,

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oswietleniowej z przewodu YDYpzo
3x1,5mm’ i YDYpzo 4x1,5mm’ z zastosowaniem przetacznikéw schodowych na
kazdym pietrze,

- przygotowanie podioza $cian i stropéw do malowania farbami emulsyjnymi,

- wykonanie tynkow mozaikowych o wielkosci kamienia 1,8mm na wys. 1,60m,

- wykonanie 1 montaz nowej kraty na drugim pigtrze,

- oczyszczenie 1 dwukrotne pomalowanie farbg olejng balustrady.

- uzupetni¢ ubytki fug w gresie istniejacych schodach i podestach.

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem $cian, sufitow i biegbw schodowych

farbg emulsyjna.

3.4. Korytarz parter w czeSci przy archiwum.

Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:



- demontaz opraw o$wietleniowych 1 montaz opraw §wietlowkowych rastrowych
2x40W,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oswietleniowej z przewodu YDYpzo
3x1,5mm2,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji zasilajacej rozdzielni¢ RK przewodem
YDYzo 5x6mm’, oraz zapewni¢ w RK zabezpieczenia pradowe dla kazdego
obwodu elektrycznego dla danego pomieszczenia dydaktycznego,
- wkucie istniejacych przewodow teletechnicznych 1 instalacji alarmowej w tynk wraz z
zatynkowaniem bruzd.
- przygotowanie podtoza $cian i stropow do malowania farbami emulsyjnymi,
- wykonanie tynkow mozaikowych o wielkosci kamienia 1,8 mm na wys. 1,60 m,
- wymieni¢ dwa komplety drzwi drewnianych z futryng, jedne drzwi 1 Sciane przed
drzwiami wyjsciowymi zdemontowac 1 rozebrac.
- uzupetni¢ cokolik z ptytek gres.
- uzupetnic¢ ubytki fug w gresie istniejacej posadzki 1 cokolika.
- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem $cian, sufitow i biegbw schodowych
farbg emulsyjna.
3.5. Korytarz pierwsze pietro .
Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:
- demontaz opraw o$wietleniowych 1 montaz opraw §wietlowkowych rastrowych
2x40W,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oswietleniowej z przewodu YDYpzo
3x1,5mm2,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji zasilajgcej nowa rozdzielni¢ RK 1
przewodem YDYzo 5x6mm’ z rozdzielni RP1, oraz zapewni¢ w RK 1
zabezpieczenia pradowe dla kazdego obwodu elektrycznego dla danego pomieszczenia
dydaktycznego,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji zasilajace] nowa rozdzielnice RP1 przewodem
YDYzo 5x16mm’ z WLZ,
- przygotowanie podioza $cian i stropéw do malowania farbami emulsyjnymi,
- wykonanie tynkow mozaikowych o wielkosci kamienia 1,8 mm na wys. 1,60 m,
- wymieni¢ 1 komplet drzwi drewnianych z futryna,
- wkucie istniejacych przewodow teletechnicznych 1 instalacji alarmowej w tynk wraz z

zatynkowaniem bruzd.



- uzupetnic¢ ubytki fug w gresie istniejacej posadzki 1 cokolika.
- rozebranie zniszczonego parkietu 1 ulozenie posadzki gres wraz z cokolikiem,
- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem S$cian, sufitow 1 biegow schodowych

farbg emulsyjna.

3.6. Korytarz drugie pie¢tro .
Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:
- demontaz opraw o$wietleniowych 1 montaz opraw §wietlowkowych rastrowych
2x40W,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oswietleniowej z przewodu YDYpzo
3x1,5mm2,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji zasilajacej nowa rozdzielnie RK2
przewodem YDYzo 5x6 mm® z rozdzielni RP2, oraz zapewni¢ w RK 2
zabezpieczenia pradowe dla kazdego obwodu elektrycznego dla danego pomieszczenia
dydaktycznego,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji zasilajace] nowa rozdzielnice RP2 przewodem
YDYzo 5x16 mm®> z WLZ,
- przygotowanie podtoza $cian i stropow do malowania farbami emulsyjnymi,
- wykonanie tynkow mozaikowych o wielkosci kamienia 1,8 mm na wys. 1,60 m,
- wymieni¢ trzy komplety drzwi drewnianych z futryna,
- zamurowac 1 zatynkowac¢ otwor po zdemontowanych drzwiach,
- wkucie istniejgcych przewodow teletechnicznych i instalacji alarmowej w tynk wraz z
zatynkowaniem bruzd.
- uzupetnic¢ ubytki fug w gresie istniejacej posadzki 1 cokolika.
- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem S$cian, sufitow 1 biegow schodowych

farbg emulsyjna.

3.7. Pomieszczenie archiwum.

Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:

- demontaz instalacji oswietleniowej 1 gniazdkowej oraz opraw o$wietleniowych,

- demontaz istniejacej instalacji wod-kan,

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oswietleniowej z przewodu YDYpzo
3x1,5 mm’ i montaz opraw $wietlowkowych rastrowych 2x40W,

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem

uziemiajagcym z przewodu YDYpzo 3x2,5mm’,



- przygotowanie podtoza $cian i stropow do malowania farbami emulsyjnymi,

- wymieni¢ jeden komplet drzwi drewnianych z futryna,

- rozebranie posadzki z wykladziny PCW , wyrdwnanie szlichty betonowej 1 uloZenie
posadzki gres wraz z cokolikiem.

- wykucie otworow w przewodzie wentylacyjnym i1 montaz wentylatora z czujnikiem
higroskopijnym wraz z podlaczeniem wentylatora do pradu, wykonanie nawiewu z
korytarza,

- zamontowanie krat stalowych na oknach,

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem $cian, sufitow farbag emulsyjna.

- wkucie istniejacych przewodow teletechnicznych 1 instalacji alarmowej w tynk wraz z

zatynkowaniem bruzd.

3.8. Sala dydaktyczna nr 61.
Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:
- demontaz instalacji oswietleniowej 1 gniazdkowej oraz opraw o$wietleniowych,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oswietleniowej z przewodu YDYpzo
3x1,5mm’ i montaz opraw $wietlowkowych rastrowych 2x40W,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem
uziemiajagcym z przewodu YDYpzo 3x2,5mm’,
- skucie czesci spekanego tynku na suficie, uzupetnienie tynku, wzmocnienie siatkg PCV z
zatynkowaniem
- przygotowanie podtoza $cian i stropow do malowania farbami emulsyjnymi,
- wymieni¢ jeden komplet drzwi drewnianych z futryna,
- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem $cian, sufitow farbag emulsyjna.
- wkucie istniejacych przewodow teletechnicznych 1 instalacji alarmowej w tynk wraz z
zatynkowaniem bruzd.
- rozebranie posadzki z wykladziny PCW , wyrdéwnanie szlichty betonowej 1 uloZenie
posadzki gres wraz z cokolikiem,
- wykonanie odboi z ptyty pilsniowej laminowanej o szerokosci 25 cm montowanych na

Scianach.

3.9. Sala dydaktyczna nr 62.
Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:
- demontaz instalacji oswietleniowej 1 gniazdkowej oraz opraw o$wietleniowych,

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oswietleniowej z przewodu YDYpzo



3x1,5mm’ i montaz opraw $wietlowkowych rastrowych 2x40W,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem
uziemiajacym z przewodu YDYpzo 3x2,5mm’,
- demontaz parapetéw betonowych 1 montaz nowych z konglomeratu,
- przygotowanie podtoza $cian i stropow do malowania farbami emulsyjnymi,
- wymieni¢ jeden komplet drzwi drewnianych z futryna.
- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem $cian, sufitow farbg emulsyjna.
- wkucie istniejacych przewodow teletechnicznych 1 instalacji alarmowej w tynk wraz z
zatynkowaniem bruzd.
- uzupetnic¢ ubytki fug w gresie istniejacej posadzki 1 cokolika.
- wykonanie odboi z plyty pilsSniowej laminowanej o szerokosci 25 cm montowanych na
scianach.

- wyczyszczenie 1 polakierowanie drewnianego podestu.

3.10. Sala dydaktyczna nr 63.

Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:

- demontaz instalacji oswietleniowej 1 gniazdkowej oraz opraw o$wietleniowych,

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oswietleniowej z przewodu YDYpzo
3x1,5mm’ i montaz opraw $wietlowkowych rastrowych 2x40W,

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem
uziemiajacym z przewodu YDYpzo 3x2,5 mny’,

- przygotowanie podtoza $cian i stropow do malowania farbami emulsyjnymi,

- wymieni¢ jeden komplety drzwi drewnianych z futryna,

- wkucie istniejacych przewodow teletechnicznych 1 instalacji alarmowej w tynk wraz z

zatynkowaniem bruzd.

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem $cian, sufitow farbg emulsyjna,

- oczyszczenie 1 trzykrotne lakierowanie parkietu wraz z wymiang listew przysciennych na

drewniane,

- wykonanie odboi z ptyty pilsniowej laminowanej o szerokosci 25 cm montowanych na

Scianach.

3.11. Sala dydaktyczna nr 64.
Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:
- demontaz instalacji oswietleniowej 1 gniazdkowej oraz opraw o$wietleniowych,

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oswietleniowej z przewodu YDYpzo



3x1,5 mm’ i montaz opraw $wietlowkowych rastrowych 2x40W,

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem
uziemiajacym z przewodu YDYpzo 3x2,5 mny’,

- wymiana okna wewnetrznego na okno z PCV,

- przygotowanie podtoza $cian i stropow do malowania farbami emulsyjnymi,

- wymieni¢ jeden komplet drzwi drewnianych z futryna,

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem $cian, sufitow farbg emulsyjna,

- wkucie istniejacych przewodow teletechnicznych 1 instalacji alarmowej w tynk wraz z

zatynkowaniem bruzd,

- uzupetnic ubytki fug w gresie istniejgcej posadzki i cokolika,

- wykonanie odboi z plyty pilsSniowej laminowanej o szerokosci 25 cm montowanych na

Scianach.

3.12. Sala dydaktyczna nr 86.

Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:

- demontaz instalacji oswietleniowej 1 gniazdkowej oraz opraw o$wietleniowych,

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oswietleniowej z przewodu YDYpzo
3x1,5mm’ i montaz opraw $wietlowkowych rastrowych 2x40W,

- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem
uziemiajagcym z przewodu YDYpzo 3x2,5 mny’,

- przygotowanie podtoza $cian i stropow do malowania farbami emulsyjnymi,

- wymieni¢ jeden komplet drzwi drewnianych z futryna,

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem $cian, sufitow farbg emulsyjna,

- oczyszczenie 1 trzykrotne lakierowanie parkietu wraz z wymiang listew przysciennych na

drewniane,

- wkucie istniejacych przewodow teletechnicznych 1 instalacji alarmowej w tynk wraz z

zatynkowaniem bruzd,

- wykonanie odboi z ptyty pilsniowej laminowanej o szerokosci 25 cm montowanych na

Scianach.

3.13. Sala dydaktyczna nr 90.

Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:

- demontaz instalacji oswietleniowej 1 gniazdkowej oraz opraw o$wietleniowych,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oswietleniowej z przewodu YDYpzo

3x1,5mm’ i montaz opraw $wietlowkowych rastrowych 2x40W,



- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem
uziemiajacym z przewodu YDYpzo 3x2,5mm’,

- przygotowanie podtoza $cian i stropow do malowania farbami emulsyjnymi,

- wymieni¢ jeden komplet drzwi drewnianych z futryna,

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem $cian, sufitow farbg emulsyjna,

- wkucie istniejacych przewodow teletechnicznych 1 instalacji alarmowej w tynk wraz z

zatynkowaniem bruzd,

- oczyszczenie 1 trzykrotne lakierowanie parkietu wraz z wymiang listew przysciennych na

drewniane,

- wykonanie odboi z ptyty pilsniowej laminowanej o szerokosci 25 cm montowanych na

Scianach.

3.14. Serwerownia nr 5.
Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:
- demontaz instalacji oswietleniowej 1 gniazdkowej oraz opraw o$wietleniowych,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oswietleniowej z przewodu YDYpzo
3x1,5mm’ i montaz opraw $wietlowkowych rastrowych 2x40W,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem
uziemiajacym z przewodu YDYpzo 3x2,5 mny’,
- demontaz parapetéw betonowych 1 montaz nowych z konglomeratu,
- wymiana starej umywalki na nowa wraz z syfonem,
- Wykonaé¢ otwory wentylacyjne nawiewne w istniejacych drzwiach oraz otwor $r. 100 mm w
$cianie zewnetrznej gr 65 cm z cegly 1 zamontowa¢ wentylator z czujnikiem higroskopijnym wraz
z podigczeniem go do pradu,
- rozebranie posadzki z wykladziny PCW , wyrdwnanie szlichty betonowej 1 uloZenie
posadzki gres wraz z cokolikiem,
- wkucie istniejacych przewodow teletechnicznych 1 instalacji alarmowej w tynk wraz z
zatynkowaniem bruzd,
- przygotowanie podtoza $cian i stropow do malowania farbami emulsyjnymi,
- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem $cian, sufitow farbg emulsyjna,

- wymieni¢ jeden komplet drzwi drewnianych z futryna.

3.15. WC personelu nr 53.
Planuje si¢ nastepujace roboty budowlane:

- demontaz instalacji oswietleniowej 1 gniazdkowej oraz opraw o$wietleniowych,



- wykonanie nowej podtynkowej instalacji oswietleniowej z przewodu YDYpzo
3x1,5mm’ i montaz opraw $wietlowkowych rastrowych 2x40W,
- wykonanie nowej podtynkowej instalacji jednofazowej gniazdkowej z bolcem
uziemiajacym z przewodu YDYpzo 3x2,5 mm’,
- wymiana umywalki, sedesu, instalacji wod-kan ze starej na nowg, montaz umywalki wraz
z baterig, muszli klozetowej wraz z dolnoplukiem na stelazu, lustro wtopione, dozownik
mydia, suszarka do rak, inne uchwyty,
- ulozenie glazury na $cianach do wysokosci 2,2 m, terakoty na posadzce wraz z
cokolikiem.
- wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udroznieniem przewodu wentylacyjnego i
montazem wentylatora elektrycznego uruchamianego przetacznikiem z podiagczeniem do
pradu,
- przygotowanie podtoza $cian i stropow do malowania farbami emulsyjnymi,
- wymieni¢ jeden komplet drzwi drewnianych z futryng 1 wymieni¢ jeden komplet drzwi
drewnianych z futryng w tazience obok wraz z obrobieniem i pomalowaniem,

- dwukrotne malowanie z zagruntowaniem $cian, sufitow farbag emulsyjna.

3.16. Szatnie w piwnicy.
Planuje si¢ wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne] nawiewno-wywiewnej w
wszystkich pomieszczeniach poprzez montaz kanaldow wentylacyjnych spiro z blachy
ocynkowanej gr. 0.7 mm, wykonanie 2 przeku¢ w $cianie od strony Orlika na wykonanie
nawiewu 1 wywiewu, montaz 1 podigczenie do pradu wentylatora kanatowego z
regulatorem przeptywu, montaz przepustnic 1 kratek wentylacyjnych. Nalezy ociepli¢

welng mineralng gr. 30 mm kanal nawiewny.

3.17. Oznakowanie drog pozarowych na ciaggach komunikacyjnych.
Po zakonczeniu catosci robot nalezy zakupi¢ tabliczki 1 oznakowaé drogi pozarowe na

ciggach komunikacyjnych.

4. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

4.1 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Aktualnie w budynku nie wystepuja warunki i nie znajdujg si¢ substancje

mogace z powietrzem tworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Po przebudowie 1
rozbudowie budynku, réwniez nie beda one wystgpowaly.

W budynku nie wystepuje i nie bedzie wystgpowato zagrozenie wybuchem.



4.2 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Z instalacji uzytkowych wymagajacych zabezpieczenia budynek wyposazony

jest w:

- instalacj¢  elektryczng. Instalacja ta posiada wymagane zabezpieczenie

przeciwpozarowym glownym wylacznikiem pradu bezpiecznikami dla poszczegdlnych

obwodoéw. Instalacja ta ze wzgledu na remont budynku zostanie catkowicie wymieniona.

- wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany wydzielenia pozarowego powinny

by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo

4.3 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek posiada nastepujace wymagane instalacje 1 urzadzenia zabezpieczen

przeciwpozarowych w postaci:

- jako $rodek ochrony podstawowej zastosowano izolacje robocza cz¢sci czynnej,

- jako ochrong¢ przy uszkodzeniu, zgodnie z warunkami przylaczenia zastosowano samo-

czynne wylgczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S-N w przypadku przekroczenia

warto$ci napigcia dotykowego. W rozdzielni RK , RP znajdujacej si¢ w korytarzu, zasto-
sowano samoczynne wylaczenie zasilania, zrealizowane poprzez wylaczniki nadmiarowe
zapewniajace dostatecznie szybkie wylgczenie w czasie ponizej 0,4 sekundy.

Po wykonaniu montazu uktadow dokona¢ pomiarow skutecznosci ochrony przeciwpora-

zeniowe] zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

- instalacji odgromowej,

- przeciwpozarowego wylacznika pradu,

Instalacje te przed oddaniem do uzytkowania budynku zgodnie z wymaganiami

warunkow technicznych ich wykonania powinny by¢ poddane badaniom 1 dopuszczeniu do

uzytkowania.

5. UWAGI KONCOWE

- Wszelkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang wspdiczesng
wiedzg techniczng 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

- Zgodnie z ,,ustawg o prawie budowlanym” DZ. U. NR 24.02.1994 poz.83. autor pro-
jektu zastrzega nienaruszalno$¢ tresci 1 formy niniejszego opracowania oraz prawo do
egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany 1 adaptacje projektu, udostepnianie
osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celow muszg by¢ uzgadniane kaz-

dorazowo z autorem tego projektu.

- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczna , z obowigzujagcymi normami, prze-

pisami BHP i PBUE oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot bu-



dowlano-montazowych” tom V — Instalacje elektryczne, oraz zgodnie z wymogami

danego Zaktadu Energetycznego.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia 1 instalacje powinny posiada¢ oznaczenie B lub

CE oraz posiada¢ aktualne swiadectwo zgodnosci.

Autor opracowania :



